Техническое задание 
          На устройство фасада  «Теплая и крытая площадка для хранения сырья разгрузки автомобильного транспорта (НИЗКАЯ  ЧАСТЬ)   по Смирнова,3 в г. Томске.»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	На устройство фасада  «Теплая и крытая площадка для хранения сырья разгрузки автомобильного транспорта (НИЗКАЯ  ЧАСТЬ)   по Смирнова,3 в г. Томске.»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	-Техническое задание составлено на основании годового плана и распоряжению Генерального директора.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Согласно дефектной ведомости.
1. Разборка бетонных оснований, с вывозом боя за территорию.
2. Бетонирование ростверка.
3. Устройство каркаса под установку сэндвич-панелей.

4. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
5. Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей, толщиной 200 мм.



	

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Производство работ ведется на территории  ООО «Томский кабельный завод» расположенного в  г. Томск  по ул. Смирнова 3.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы производить в соответствии  с проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР), технологических карт, технических решений разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

Размещение персонала Подрядчика на территории строительства берет на себя Подрядчик (строительные вагончики и т.п.). Уборка мусора, с последующим вывозом за территорию завода производится силами Подрядчика.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	В соответствии с ведомостью объемов работ (уточняет Подрядчик). Сметные расчеты выполняет Подрядчик на основании проекта, натурных обмеров и расчетов работ. В сметном расчете (приложение № 2) должен быть отражены все необходимые объёмы,  весь материал требуемый для проведения работ, предоставляемый Подрядчиком с обязательным указанием полного наименования (номенклатуры), единицы измерения, количества. Данный перечень материалов (ведомость материалов, спецификация) будет основанием для ввоза на территорию завода. Понижающий к-т применяется к строительно-монтажным работам, к материал применяется к-т 1,0.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	  При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ (специальными журналами), заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

 Все машины, механизмы,  оборудование, инструменты, оснастку, средства индивидуальной защиты – которые потребуются для производства работ – предоставляет Подрядчик. Весь инструмент и оснастка должны иметь соответствующие отметки о пригодности к эксплуатации.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х  рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  до 01.08.2021 г.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП, ПОС, ППР, технологические карты на строительство.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на территории действующего предприятия, при производстве работ необходимо учитывать движение транспорта, производить работы не мешая основному технологическому процессу, содержать строительную площадку  чистоте, своевременно убирать (вывозить) строительный мусор, планировать необходимое количество материала (конструкций).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии - 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров.
Подрядчик подготавливает и направляет  Заказчику уведомление о готовности работ,  всю исполнительную документацию согласно действующему законодательству по выполненным работам, а также направляет 2 экземпляра Акта приемки всех выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и услуг (унифицированная форма КС-3).

Документы должны быть направлены Подрядчиком почтовой связью по адресу, указанному в разделе «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН», ценным письмом с описью вложения (иной порядок передачи документов считается ненадлежащим).




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная).
	1

	2. 
	Смета (образец)
	2


Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная).

	№      пп
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
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	Приложение 2

СМЕТА (образец)


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	вид работ
	
	
	

	 

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	0,00р.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ
	Стоимость ресурсов

	№ пп
	 
	Наименование работ
	Обоснование нормы расхода ресурса № расценки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед. руб.
	Общая стоимость руб.
	Наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Норма расхода ресурса
	Кол-во
	Стоим. за ед.
	Общая стоим. руб.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 

	1
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы подрядчика или механизмы подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	итого 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Всего включая стоимость материалов Подрядчика и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС18%
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


