Техническое задание 
 На окраску металлических конструкций (колонны, балки, прогоны), покраска  бетонных стен (деревянных оконных проёмов) пролётов №5-6 Кабельного цеха, расположенного  по  ул. Смирнова, 3 в г. Томске. 

                     РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	На окраску металлических конструкций (колонны, балки, прогоны), покраска  бетонных стен (деревянных оконных проёмов) пролётов №5-6 Кабельного цеха, расположенного  по  ул. Смирнова, 3 в г. Томске. 




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	· Техническое задание составлено на основании годового плана и распоряжению Генерального директора.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	-выполнение работ согласно дефектной ведомости, разработанной Подрядчиком, согласованной с Заказчиком;
-применяемые материалы (характеристики, стоимость) по согласованию с Заказчиком;

-при проведении работ, особо уделить внимание на расположение инженерных коммуникаций и технологического оборудования, исключить попадание лакокрасочных составов на рядом расположенное оборудование, а так же пол, устройство защитных ограждений для защиты от пыли при работе инструментом;
-выполнение работ на высоте с помощью инвентарных лесов, либо с автовышки;
-складирование материалов в отведённое место, уборка рабочего места ежедневно;

-выполнение работ на высоте с помощью инвентарных лесов, либо с автовышки;

-окраска стен фасадной краской (цвет серый Ral 7004), окраска металлических колонн – краской по металлу (цвет серый Ral 7004);

-окраска деревянных оконных проёмов (цвет белый);

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Производство работ ведется на территории  ООО «Томский кабельный завод» расположенного в  г. Томск  по ул. Смирнова 3.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), технических решений разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

календарный план производства работ по объекту;

строительный генеральный план;

график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

график движения рабочих кадров по объекту;

график движения основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение видов работ;

схемы размещения геодезических знаков;

пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

Размещение персонала Подрядчика на территории строительства берет на себя Подрядчик (строительные вагончики и т.п.). 


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	В соответствии с ведомостью объемов работ (уточняет Подрядчик). Сметные расчеты выполняет Подрядчик на основании проекта. В сметном расчете (приложение № 2) должен быть отражены все необходимые объёмы,  весь материал требуемый для проведения работ, предоставляемый Подрядчиком с обязательным указанием полного наименования (номенклатуры), единицы измерения, количества. Данный перечень материалов (ведомость материалов, спецификация) будет основанием для ввоза на территорию завода. Понижающий к-т применяется к строительно-монтажным работам, к материал применяется к-т 1,0.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	       При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

       Все механизмы,  инструменты, оснастку – которые потребуются для производства работ – предоставляет Подрядчик. Весь инструмент и оснастка должны иметь соответствующие отметки о пригодности к эксплуатации.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 3-х  рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  до 01.04.2021 г.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы проводятся на территории действующего предприятия.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии - 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ – в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). 
Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров.
Подрядчик подготавливает и направляет  Заказчику уведомление о готовности работ,  всю исполнительную документацию согласно действующему законодательству по выполненным работам, а также направляет 2 экземпляра Акта приемки всех выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и 2 экземпляра Справки о стоимости выполненных работ и услуг (унифицированная форма КС-3).

Документы должны быть направлены Подрядчиком почтовой связью по адресу, указанному в разделе «АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН», ценным письмом с описью вложения (иной порядок передачи документов считается ненадлежащим).




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная).
	1

	2. 
	Смета (образец)
	2


Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ объемов работ (предварительная).

	№      пп
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
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	Приложение 2

СМЕТА (образец)


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	вид работ
	
	
	

	 

	
	
	
	наименование объекта
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	0,00р.
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ
	Стоимость ресурсов

	№ пп
	 
	Наименование работ
	Обоснование нормы расхода ресурса № расценки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед. руб.
	Общая стоимость руб.
	Наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Норма расхода ресурса
	Кол-во
	Стоим. за ед.
	Общая стоим. руб.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 

	1
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы подрядчика или механизмы подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	договорная цена
	 
	 
	 
	 
	материалы Подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	итого 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	Всего включая стоимость материалов Подрядчика и механизмов
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС18%
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


